



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

PIANI URBANI INTEGRATI

Poli Culturali, Civici e di Innovazione

Decreto - legge del Ministero dell'Interno del 6 novembre 2021, n. 152 art. 21
(convertito, con modificazioni, in Legge 29 dicembre 2021, n. 233)

«Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» del PNRR

CUP F93G22000030001 – euro 40.975.000

Comune di Vivaro Romano

ID 120

Importo € 450.000,00

Titolo Intervento:

"Polo Civico ex Scuola Materna Via dei Piani"

Livello di progettazione: PROGETTO DEFINITIVO

Tav. RE-QE

QUADRO ECONOMICO
PREZZARIO LAZIO GENNAIO 2022

File:

Città Metropolitana Roma Capitale
Dipartimento VII - "Attuazione del PNRR - Fondi Europei, Supporto ai Comuni
per lo sviluppo economico - sociale, Formazione professionale:

Direttore del Dipartimento:

Dott. Stefano Carta

Data

09/10/2023

Responsabile unico del Procedimento:

Arch. Roberta Stecchiotti

Supporto al RUP:

Ing. Alessandro Testi

Rev.

00

Data:

__/__/__

Rev.

00

Data:

__/__/__

Rev.

00

Data:

__/__/__

Progettista Responsabile:

Arch. Daniele Meddi

Progettisti:

**Arch. Daniele Meddi
Arch. Francesco Scialdone
Ing. Pierluigi Capobianchi
Ing. Vincenzo Salvatori**

Rapp.:

1:100

Formato:

A1

Direzione Lavori:

Collaboratori:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

Coordinatore e Responsabile DNSH:

Altre collaborazioni:

COMUNE DI VIVARO ROMANO

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A. LAVORI E ONERI SICUREZZA

A.1	Lavori a misura e/o corpo	276.034,60 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	20.048,09 €

SUB TOTALE A = (A.1+A.2) 296.082,69 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti	14.804,13 €
B.2.1	Lavori in economia	- €
B.2.2	Lavori in economia (Forniture)	15.000,00 €
B.3	SPESE TECNICHE	
B.3.1	Progettazione PTFE	4.441,24 €
B.3.2	Progettazione definitiva	11.843,31 €
B.3.3	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza	13.323,72 €
B.3.5	Relazione geologica	- €
B.3.6	Incentivi (RUP e altre attività interne)	5.921,65 €
B.3.7	Personale assunto a tempo determinato per PNRR (4% importo totale)	18.000,00 €
B.3.8	Supporto al RUP - società in house	3.256,91 €
B.3.9	Attività di verifica di validazione progetto definitivo ed esecutivo	5.033,41 €
B.3.10	Direzione lavori	- €
B.3.11	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	- €
B.3.12	Collaudo statico	2.960,83 €
B.3.13	Collaudo tecnico amministrativo	2.368,66 €
		82.149,73 €

B.4 ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE

B.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini (anche geologiche)	2.960,83 €
B.4.2	Allacciamenti a pubblici servizi	1.184,33 €
B.4.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA e collaudo	5.329,49 €
B.4.4	Spese generali (eventuale pubblicità gara, contributo ANAC, spese genio civile, spese accatastamento, VVF, ecc)	2.960,83 €
		12.435,47 €

SUB TOT B = (B1+B2+B3+B4) 109.389,33 €

C. IVA e oneri previdenziali

C.1	IVA su lavori, oneri sicurezza e lavori in economia (10% di A.1+A.2+B.2.1)	29.608,27 €
C.2	IVA su forniture (22% quota parte forniture di B.2.2)	3.300,00 €
C.3	Oneri previdenziali (4% della somma competenze tecniche esterne)	1.598,85 €
C.4	IVA su spese tecniche (22% delle somme di competenza tecniche esterne + C.3)	9.145,40 €
C.5	IVA su Supporto al RUP	875,46 €

SUB TOTALE C = (C.1+C.2+C.3+C.4) 44.527,98 €

TOTALE = (SUB TOTALE A + SUB TOTALE B + SUB TOTALE C) 450.000,00 €